

**ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ**

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Αρθρο	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή
Χωματουργικές εργασίες - καθαιρέσεις							
1	Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρώσας σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών	1.1	ΟΔΝ ΚΠΤ-Α-2.1.Μ-	ΟΔΝ 1123Α:100%	Μ3	245	15,90
Οδοστρώσια							
1	Υπόβαση οδοστρώσας συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m	2.1	ΟΔΝ ΚΠΤ-Γ-1.2.Μ-Α	ΟΔΝ 3111Β:100%	Μ2	890	1,54
2	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. 0-155)	2.2	ΟΔΝ ΚΠΤ-Γ-2.2.Μ-Α	ΟΔΝ 3211Β:100%	Μ2	890	1,64
Ασφαλτικά							
1	Απόξεση ασφαλτικού λάπητα αστικής οδού με χρήση φρέζας	3.1	ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-2Α-Α	ΟΔΝ 1132:100%	Μ2	26.330	3,40
2	Ασφαλτική προεπάλειψη	3.2	ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-3-Α	ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-3-Α	Μ2	890	1,20
3	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	3.3	ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-4-Α	ΟΔΝ 4120:100%	Μ2	27.220	0,45
4	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	3.4	ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-6.Μ-Α	ΟΔΝ 4421Β:100%	Τον.	297	85,22
5	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας αστικής οδού	3.5	ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-8Α.Μ-	ΟΔΝ 4521Β:100%	Μ2	27.220	10,07
6	Εντοπισμός και προσαρμογή φρεατίου δικλίδας (βανοφρεατίου) ή φρεατίου αποχέτευσης στην στάθμη του οδοστρώματος	3.6	ΥΔΡ ΝΕΤ-	ΟΙΚ 2226:100%	Τεμ.	45	103,00

ΠΥΛΟΣ .../.../2018  
 ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΠΥΛΟΣ .../.../2018  
 ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ  
 Ο ΠΡΟΪΕΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Τ.Υ.

ΠΥΛΟΣ .../.../2018  
 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
 Η Δ/ΝΤΡΙΑ Π.Α. & Π.Ζ.

ΤΖΙΒΙΣΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΒΕΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

