



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ – ΝΕΣΤΟΡΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛ. – ΔΟΜ. & ΠΟΙΟΤ. ΖΩΗΣ

Αρ. Πρωτ.: 18807/13-12-2019

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμος Πύλου – Νέστορος με την 231/19 (ΑΔΑ: ΩΒΗΧΩ1Β-Π0Ε) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ενέκρινε την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας διεξαγωγής του διαγωνισμού του έργου «Αποκατάσταση ζημιών στη διαδημοτική οδοποιία που προκλήθηκαν από τον κυκλώνα «ΖΟΡΜΠΑ»», κατά τέσσερις (4) ημέρες, ήτοι έως την Παρασκευή 20-12-2019 και ώρα 10:00.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Θ. ΚΑΡΒΕΛΑΣ